COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

OGGETTO: MODULO IN  SOLA VISIONE DEL PUBBLICO INCANTO  LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CHIESA MADRE.

AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI-ART.90” REGOLAMENTO”

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE CON PREZZI IN LIRE


	Col. 1

n.

el.pr
	Col.2

DESCRIZIONE


	Col.3

Unità misura
	Col.4

Quantità

globale
	Col.5

Prezzo unitario

IN EURO


	Col.6

Prezzo unitario

Offerto In lettere
	Col.7

Totale

(4x6 in cifre)

	1
	Demolizione completa del sistema ancoraggio delle centina della volta alle capriate realizzato con correntini in legno poggiati sulle catene delle capriate stesse e listelli in...a pubblica discarica fino al qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Correntini;listelli
	Mq
	380,00
	£ 5.000
	
	

	2
	Demolizione del manto di copertura costituito da tegole in laterizio del tipo a coppi e canali posti su un tavolato  in tavole di legno dello spessore minimo di cm 3 e ogni altro ma...pubblica discarica fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.                                                                                                 
	Mq
	405,00
	£.20.000
	
	

	3
	Demolizione di muratuira di qualsiasi genere, titpo e spessore, a qualsiasi altezza, eseguita a sezione obbligata, a mano e senza l’uso di martelli demolitori, per riprese di strutture, per lo svoncolo degli appoggi delle capritate, la creazione di tracce e cavedi., compreso l’alloggiamento di strutture metalliche di rinforzo alle capriate, comprese le opere provvisionali e di protezione nonché il trasporto a rifiuto del materiale alla pubblica discarica fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte: 
	Mc
	10,00
	£.500.000
	
	

	4
	Ancoraggi delle centine di legno della volta alle catene delle capriate mediante profilati ad "Omega in acciaio poggiate in orizzontale sulle catene stesse, cavetti in acciaio int...ee e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Contabilizzata a peso di acciaio utilizzato.
	Ml
	260,00
	£.20.000
	
	

	5
	Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto in legno lamellare di abete di categoria "A" per puntoni, arcarecci, terzere, monaco e catene; compresa provvista e lavorazione gat...ro del materiale riutilizzabile compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola D'arte.catene;puntoni;monaci,saettoni;travi libere;arcarecci


	Mc
	21,01
	£.1.250.000
	
	

	
6
	Rimontaggio di piccola orditura del manto di copertura composta da listelli di abete in cm. 4x4, poste a cm 40 di interasse tra di loro al di sopra dei pannelli impermeabili ondulati d...finita a perfetta regola d'arte. Il tutto per il montaggio di un tetto in tegole laterizie del tipo "a coppi e canali".
	Mq
	942,00
	£.5.000
	
	

	7
	Tavole in legno di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in 

opera, per solai piani e per copertura, chiodate alla sottostante struttura in legno, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	Mq
	405,00
	£.24.000
	
	

	8
	Pulizia superficiale dei conci in legno della volta onde consentire trattamenti antiparassitari e consoolidamento strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazi...e sabbia fine bianca di "Cessaniti". Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. estradosso volta
	Mq
	370,00
	£.30.000
	
	

	9
	Pulizia della superficie superiore di cornicioni e mantovane compresa l'adozione di tutti i provvedimenti di salvaguardia, protezione, ponteggi, attrezzature, cali, tiri, la succs...raschiatura mediante mezzo meccanico o quant'altro si renda necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	Mc
	25,00
	£.29.300
	
	

	10
	Smontaggio di capriate in legno o parti di capriate come. puntoni, saettoni, catena, monaco, lo smontaggio di travi in legno semplici trasporto a discarica, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. Misurato a mc di legname smontato.capriate-travi libere
	Cadauna
	22,00
	£.20.0000
	
	

	11
	Ponteggi in elementi portanti metallici realizzati per altezze superiori a m. 4,00, costituiti in opera, compreso il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, in pianali in legno...facciata e in proiezione orizzontale per la copertura: fornita per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi 12.

Copertura
	Mq
	1.032,00
	£.18.000
	
	

	12
	Muratura retta di mattoni pieni comuni cm 5,5x12x24 posti ad una o più teste con malta bastarda, o malta cementizia, compresi spigoli immorsature, riseghe. sguinci, escluse s... bruffatura e rinzaffo lisciato a fratazzo. Compreso ogni onere e accorgimento per dare l'opera a perfetta regola d'arte.


	Mc
	10,00
	£.500.000
	
	

	13

	Manto di copertura del tetto con tegole di argilla del tipo a coppo e canali, fornite e poste in opera su listelli in legno di abete medi ante viti di fissaggio in ottone, compresi... il colmo e la  suggellatura dei colmi con malta e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	Mq
	405,00
	£.40.000
	
	

	14
	Smantellamento dei vecchi canali di gronda e pluviali in lamiera di rame, comprese le zanche di ancoraggio degli stessi alla muratura, la discesa a terra del materiale dalla quota di ubcazione e il relativo caricamento su mezzo meccanico e il trasporto a discarica.Gronde;pluviali
	Mq
	102,00
	£.10.000
	
	

	15
	Pannelli impermeabili ondulati del tipo "ondulina sottocoppo" per la formazione di uno strato impermeabile, posto al di sopra del tavolato e fissato mediante viti in ottone, compreso la sigillatura dei giunti e ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
	Mq
	405,00
	£.24.000
	
	

	16
	Decorazione della volta cassettonata con pittura a base di calce data nelle tinte indicate dalla Direzione Lavori, passata a pennello a tre strati su fondo appositamente preparato.Compreso i ponteggi, i materiali e quant'altro occorra per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
	Mq
	420,00
	£.18.000
	
	

	17
	Tubo di rame per pluviali a sezione quadrata o circolare compreso l'onere delle saldature, gomiti, staffe disposte alla distanza non superiore di m. 1,50 l'una dall'altra, legature...altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurata alla luce netta del vuoto finito.
	Ml
	40,00
	£.43.000
	
	

	18
	Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame compreso l'onere per la 

formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di  ribattini di rame e saldature, complete di sc...rame e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 80
	Ml
	70,00
	£.53.000
	
	

	19
	Lamiera in ferro zingato per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8710 fornita e posta in opera comprese le chiodature, le saldature, le sagomature, il lavoro da muratore e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	Ml
	25,00
	£.25.000
	
	

	20
	Preparazione e pulitura della superficie dell'intradosso della volta 

cassettonata da decorare. Tale operazione sarà eseguita mediante asportazione della pittura attualmente esisten...i, la pulitura dei piani di lavoro, la discesa a terra del materiale di risulta e il trasporto dello stesso a discarica.
	Mq
	420,00
	£.12.000
	
	

	IMPORTO COMPLESSIVO-SOMMA TOTALE COLONNA 7 IN EURO
	

	IMPORTO GLOBALE SOMMA TOT. COL. 7 IN LETTERE
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